

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1014  
DEL 17-10-2011

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEI CAPANNONI 8 E 9 DEL C.E.A. DI STAGNALI - CAPRERA.  
P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/FRANCIA/"ISOLE" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana -  
ALLESTIMENTO FORESTERIE - FORNITURA DI ARREDI  
CIG (SIMOG): 3429823877  
CUP.: C26110000110006.

L'anno *duemilaundici*, il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in via Giulio Cesare n. 7.

il sottoscritto Ing. Mauro Gargiulo, in qualità di Direttore dell'Ente Parco

VISTA	la Legge Quadro sulle aree protette, n. 394 del 06/12/1991, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la Legge 10/1994, recante l'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTO	il D.P.R. del 17/05/1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
VISTO	il DPR 97/2003;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 976 del 31/05/2007 di nomina del Presidente dell'Ente Parco, Dott. Giuseppe Bonanno;
VISTO	il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 57 del 12/12/2008, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DPN-2009-0007804 del 08/04/2009;
VISTO	lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/5115 del 15/04/2009;
VISTO	il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC-2010-0000280 del 19/04/2010 di nomina del Direttore dell'Ente Parco, Ing. Mauro Gargiulo, e il contratto siglato in data 03/05/2010 tra il Presidente dell'Ente Parco, Dott. Giuseppe Bonanno, e il Direttore dell'Ente Parco, Ing. Mauro Gargiulo;
VISTA	la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 16/03/2010 avente ad oggetto "P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/FRANCIA/"ISOLE" 2000-2006 SARDEGNA/CORSICA /TOSCANA (LOTTO N. 3) - Approvazione scheda progetto Parco Marino Internazionale tra la Sardegna e la Corsica: rimodulazione piano delle attività";
VISTO	l'Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 05 del 30/09/2010 avente ad oggetto "Programma Triennale delle opere pubbliche 2011-2013 ed Elenco Annuale - Adozione", ratificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 in data 5/11/2010, approvata dal ministero vigilante con nota prot. DPN-2010-0025191 del 24.11.2010;



*ch*

<b>VISTO</b>	il bilancio di previsione 2011, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 03.03.2011, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. PNM-2011-0011261 del 24/05/2011, di cui il Programma Triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e l' Elenco Annuale sono parte integrante e sostanziale;										
<b>VISTA</b>	la Determinazione n. 116 del 17.02.2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di restauro dei capannoni 8 e 9 del C.E.A. di Stagnali - Caprera.;										
<b>VISTA</b>	la determinazione n. 223 del 23.03.2011 di approvazione del progetto esecutivo per i lavori indicati in oggetto e di indizione di procedura aperta per l'affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 82, comma 3, decreto legislativo n. 163 del 2006;										
<b>VISTA</b>	la determinazione d'impegno n. 397 del 12.05.2011 di approvazione dei verbali di gara verbale n. 1 in data 18.04.2011 e n. 2 in data 09.05.2011 in cui si dichiarava aggiudicataria dell'appalto dei "Lavori di restauro dei capannoni 8 e 9 del C.E.A. di Stagnali - Caprera. P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/FRANCIA/"ISOLE" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana", la Società MA.CO.GE. Srl, con sede legale in Nuoro, Via S. Emiliano n. 55, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,32% sull'importo a base d'asta (di Euro 485.341,44), corrispondente ad euro 373.556,25, per un importo del contratto da stipulare pari ad euro 388.116,45, comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed ammontanti ad euro 14.560,20, oltre IVA ai termini di legge;										
<b>VISTA</b>	la determinazione d'impegno n. 442 del 26.05.2011 di rettifica della determinazione n. 397 del 12.05.2011 e il verbale n. 2 ad essa allegato, come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituendo, in riferimento all'offerta della società aggiudicataria, MA.CO.GE srl, la dicitura "ribasso percentuale del 23,32%" con "ribasso percentuale del 23,032%";</li> <li>• aggiudicando, pertanto, l'appalto dei "Lavori di restauro dei capannoni 8 e 9 del C.E.A. di Stagnali - Caprera. P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/FRANCIA/ISOLE 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana", alla Società MA.CO.GE. Srl, sopra identificata, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,032% sull'importo a base d'asta (di Euro 485.341,44), corrispondente ad euro 373.557,60, per un importo del contratto da stipulare di euro 388.117,80, comprensivi degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed ammontanti ad euro 14.560,20, oltre IVA ai termini di legge;</li> </ul>										
<b>VISTO</b>	il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di "RESTAURO DEI CAPANNONI 8 E 9 DEL CEA DI STAGNALI - CAPRERA - P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/FRANCIA/"ISOLE" 2000-2006 SARDEGNA/CORSICA/TOSCANA - CIG: 1367205D3E - CUP.: C26110000110006" stipulato in data 20/06/2011 e rubricato al protocollo di questo Ente Parco al n. 4914/11;										
<b>VISTO</b>	processo verbale di consegna dei lavori di che trattasi, protocollo n. 4964/11 in data 20 giugno 2011;										
<b>VISTA</b>	la determinazione generale n. 615 del 04.07.2011 di approvazione del riequilibrio del quadro economico relativo ai "LAVORI DI RESTAURO DEI CAPANNONI 8 E 9 DEL C.E.A. DI STAGNALI - CAPRERA. P.I.C. INTERREG IIIA ITALIA/FRANCIA/"ISOLE" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana", come di seguito indicato: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€ 373.557,60</td> </tr> <tr> <td>Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€ 14.560,20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Somme a disposizione per l'amministrazione</i></td> <td style="text-align: right;">€ 416.882,21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Lavori e sicurezza</i></td> <td style="text-align: right;">€ 388.117,80</td> </tr> <tr> <td><b>Totale intervento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 805.000,00</b></td> </tr> </table>	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 373.557,60	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 14.560,20	<i>Somme a disposizione per l'amministrazione</i>	€ 416.882,21	<i>Lavori e sicurezza</i>	€ 388.117,80	<b>Totale intervento</b>	<b>€ 805.000,00</b>
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 373.557,60										
Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 14.560,20										
<i>Somme a disposizione per l'amministrazione</i>	€ 416.882,21										
<i>Lavori e sicurezza</i>	€ 388.117,80										
<b>Totale intervento</b>	<b>€ 805.000,00</b>										

VISTA	la determinazione d'impegno n. 744 del 08/08/2011 di approvazione dei lavori in economia resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori in oggetto a causa di problematiche strutturali determinate dalla presenza di cavità latenti all'interno delle murature;										
VISTA	la determinazione d'impegno n. 762 del 11/08/2011 di approvazione della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b), del D. Lgs 163/2006 nonché ai sensi dell'art. 161 comma 12 del D.P.R. n. 207/2010, contenuta entro un quinto dell'importo d'appalto, il cui quadro economico risulta essere il seguente: <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td>Importo dei lavori</td> <td style="text-align: right;">€ 451.137,54</td> </tr> <tr> <td>Oneri per la sicurezza</td> <td style="text-align: right;">€ 14.560,20</td> </tr> <tr> <td><i>Somme a disposizione per l'amministrazione</i></td> <td style="text-align: right;">€ 339.302,26</td> </tr> <tr> <td><i>Lavori e sicurezza</i></td> <td style="text-align: right;">€ 465.697,74</td> </tr> <tr> <td><b>Totale intervento</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€ 805.000,00</b></td> </tr> </table>	Importo dei lavori	€ 451.137,54	Oneri per la sicurezza	€ 14.560,20	<i>Somme a disposizione per l'amministrazione</i>	€ 339.302,26	<i>Lavori e sicurezza</i>	€ 465.697,74	<b>Totale intervento</b>	<b>€ 805.000,00</b>
Importo dei lavori	€ 451.137,54										
Oneri per la sicurezza	€ 14.560,20										
<i>Somme a disposizione per l'amministrazione</i>	€ 339.302,26										
<i>Lavori e sicurezza</i>	€ 465.697,74										
<b>Totale intervento</b>	<b>€ 805.000,00</b>										
DATO ATTO	che il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi, in attuazione a quanto indicato nella scheda progetto "Parco Marino Internazionale tra la Sardegna e la Corsica: rimodulazione piano delle attività" sopra richiamata, prevede una somma pari ad € 85.000,00 oltre IVA ai termini di legge, per allestimenti;										
DATO ATTO	che i lavori di restauro dei capannoni 8 e 9 saranno completati e collaudati entro il mese di ottobre c.a., e che sono previste economie pari € 121.493,99;										
DATO ATTO	della nota prot. 8606/11 in data 10/10/2011, trasmessa da questo Ente Parco alla Provincia di Sassari - Settore 9° - Autorità di gestione ausiliaria, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dal restauro dei capannoni 8 e 9, per il restauro di due manufatti di pertinenza dei capannoni stessi ed indispensabili per un completo funzionamento del CEA - che versano in grave stato di abbandono (pericolo di crolli e cedimento solaio cisterna) determinando seri rischi legati all'incolumità dei fruitori;										
DATO ATTO	che l'Autorità di gestione ausiliaria sopra indicata, per le vie brevi ha comunicato il nulla osta a procedere;										
DATO ATTO	che per l'allestimento dei percorsi esterni del CEA è stato previsto un impegno provvisorio pari a euro 29.916,50 oltre IVA ai termini di legge										
DATO ATTO	della necessità di arredare gli ambienti adibiti a foresteria, al fine di rendere tali ambienti fruibili per la loro destinazione d'uso;										
VISTO	l'allegato 2 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi" del DM Ambiente 22 febbraio 2011 "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche";										
DATO ATTO	che il costo stimato dagli Uffici di questo Ente Parco per la fornitura del prodotto di che trattasi è pari ad € 58.000,00 oltre IVA ai termini di legge, per ricevere la merce franco destino presso la località Stagnali, nell'isola di Caprera;										
VISTO	il Regolamento di contabilità dell'Ente Parco sopra richiamato ed in particolare l'art. 89 - Forniture e servizi da effettuare in economia, del Capo II: Spese in economia;										
VISTO	l'art. 125 del D Lgs. 163/2006;										
RITENUTO	pertanto, di poter procedere alla fornitura in oggetto mediante cottimo fiduciario, così come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii e dall'art. 89 del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco;										
VISTA	la bozza di invito a procedura in economia - cottimo fiduciario per la fornitura, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;										



*(Handwritten signature)*

ACCERTATA la propria competenza;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

**DETERMINA**

di **procedere** alla fornitura degli arredi da destinarsi alle foresterie dei capannoni 8 e 9 del CEA di Stagnali, mediante cottimo fiduciario, così come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii e dall'art. 89 del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco;

di **approvare** la bozza di invito per la fornitura di che trattasi, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di **affidare** l'attività di RUP alla dott.ssa Patrizia Colnago, in qualità di assistente amministrativo dell'ufficio tecnico di questo Ente Parco;


**IL DIRETTORE**  
**Ing. Mauro GARGIULO**



---

La presente determinazione n. 1014 del 17-10-2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 19-10-2011 con n. 0585 del registro.

**IL DIRETTORE**  
**Ing. Mauro GARGIULO**



Settore tecnico  
G.U./p.c.

---

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena  
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)  
C.F. 91019760908  
Tel 0789-790211 Fax 0789720049

[www.lamaddalenapark.it](http://www.lamaddalenapark.it)



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE